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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami ul. Czarna w Rzeczenicy
dziatki nr 851; 852
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci wodociggowej z przytaczami.
Teren ulicy Czarnej o zabudowie jednorodzinnej to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sg do
ruchu kolowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego istniejgcej ulicy
wystepujg drogi nie utwardzone. Sie¢ wodociggowa i przytacza z rur PE SDR17 PN 10 fi 901 32.
Roboty niniejsze obejmuja:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
« wykonanie rob6t ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odklad ;
* odbior prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

Sieé wodoci ggowa:

- sie¢ wodociggowa @90 PE L =350,0 m;

- hydranty p.poz. nadziemne ¢ 80 — kpl - 2;

- przytgcza wodociggowe 32PE szt- 6 L=10,8 m

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, w tym;

* geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

« badanie stopnia zageszczenia podtoza;

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z

PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na

obecnos¢ roznych instalacji, kanalizacji $ciekowej, elektrycznej, wodociggowej, telefonicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy

pomocy przedstawicieli poszczegdélnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w

obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy

sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylagczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane ha skutek wykonywania przez niego robét oraz

winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu

pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych

instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych skladajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0séb nieupowaznionych i

wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia

dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;

» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na

srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest

zatrudnianie pracownikdéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.

Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢é podczas prowadzenia robo6t budowlanych
3
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zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na skladowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatow, wysokosc
sktadowania i sposdb pobierania materiatdw powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Cziuchow celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
Roboty w zakresie budowy wodociggéw CPV 45232150-7
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczego6lne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedag
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentéw,
o0 ktdre zostanie przez niego poproszony.
2.1.1. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami
[.T.B.
2.1.1.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac w
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warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i skladowania odpowiadaé¢ muszg

postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.2. MATERIALY SIECI WODOCI AGOWEJ

Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Sie¢ wodociggowg o przekroju — @ 90 mm z rur 100PE SDR 17 — 1,00 MPa o ztgczach
taczonych na zgrzewanie doczotowe

- tuki PE o tych samych parametrach co rury, celem wtasciwego ich zgrzewania

- wezty wodociggowe z ksztattek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonac

przy uzyciu tulei jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowg

- Zasuwy kotnierzowe mi ekkouszczelnione - zeliwo sferoidalne —uszczelnienie
potréjne, klin powleczony gumag EPDM, Sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami
zabezpieczajgcymi,

- Hydranty nadziemne — Zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13, kolumna — stal
12X, nakretka dtawicy, korek diawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat
p.poz.

- Obudowy do zasuw — teleskopowe , ze wzgledu na pOzniejszg regulacje uzbrojenia
podczas prowadzenia rob6t drogowych — konstrukcja obudowy — gtdéwka — 50, kotek-
St3s/Zn, pokryw — PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,

- Skrzynki do zasuw — korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa
GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295

- Shlupki znaczeniowe - zelbetowe

- Tabliczki znaczeniowe - wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-

09700 , Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,

- Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwosé

demontazu i montazu.

przytacza wodoci ggowe

Projektuje sie budowe przytgczy wodociggowych na odcinkach od sieci wodociggowej do

granic dziatki, Przewody wodociggowe z rur PE 32 PN10 SDR 17 , opaski do

nawiercania pod cisnieniem z zasuwka dn- 25 mm , obudowa do zasuw i skrzynkg
zeliwng. Zestawienie przytgczy wodociggowych wg zestawienia tabelarycznego.

ZESTAWIENIE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

LP ADRES NR srednica, diugosc¢ opaska
dziatki material /m/ z zasuwkg dn-25

1 ul. Czarna 188/1 32PE 1,5 90/32

2 ul. Czarna 188/1 32PE 1,5 90/32

3 ul. Czarna 188/2 32PE 1,8 90/32

4 ul. Czarna 199 32PE 2,1 90/32

5 ul. Czarna 200 32PE 2,1 90/32

6 ul. Czarna 201/1 32PE 1,8 90/32
Razem: 10,80 szt- 6

2.1.3. SKLADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE - skladowane na rownym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta i stoinca.
Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizacji.
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2.1.4. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatéw-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogo6lnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow, potagczen, proby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegdblnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na s$rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic gruntowych i utwardzonych zuzlem paaleniskowym

wykona Wykonawca robot.

5.2. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtLACZAMI

5.2.1. Roboty drogowe.
Bioragc pod uwage, ze droga jak i ciggi pieszo — rowerowe, bedg realizowane od podstaw,
drogi chodniki bedg rozebrane przed przystgpieniem do robét przebudowy uzbrojenia
podziemnego. Jedynie dla komunikacji lokalnej do istniejgcej zabudowy, nalezy zachowac
niezbedne zabezpieczenie dojazdu. Po wykonaniu robét montazowych sieci, nalezy
powierzchnie gruntéw przystosowac do zasadniczej modernizacji drogi i ciagdéw pieszo —
rowerowych, poprzez ich zageszczenie i wyréwnanie.

5.2.2. Roboty ziemne:
Do rob6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
swiadkow”. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen :PN — 53/B-06584; PN — 68/B-06050

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkow bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. Il z domieszka gruntéw kat Il przyjeto w

nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci wodociggowych, ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany gruntéw w zwigzku

z modernizacjg — przebudowa drog i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci

przyjeto wykonanie robot ziemnych o $cianach pionowych w nastepujgcy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 2,0 m, z czesciowym wywozem gruntu pod jego
wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z czesciowym wywozem pod wymiane gruntu,
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W przypadku wystepowania gruntdw sypkich, nalezy zastosowac¢ dla bezpieczenstwa
szalunek peny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 90 mm, dno wykopu wykonaé o szerokosci
80 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposob centralny, zapewniajgc w ten
sposob prawidtowo$¢ wykonania obsypki utozonych przewodéw wodociggowych.
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy ¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci wodociggowych na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodow po
ubiciu. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci
od skladu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

- przynajmniej do wartosci 100% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod jezdnie,

- przynajmniej do wartosci 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod chodniki,

- przynajmniej do wartosci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, na pozostatych

odcinkach wykonywanych wykopdw.
5.2.3. Sieé wodoci ggowa z przyt gczami ruroci agi:
Sie¢ wodociggowg o przekroju — @ 90i 32 mm zaprojektowano z rur 100PE SDR 17 — 1,00
MPa o ztgczach tgczonych na zgrzewanie doczotowe. Wodociggi utozy¢ na podsypce
piaskowej o grubosci — 15 cm. Na podsypke uzy¢ materiatu ziarnistego ( piasek, zwir ) z max.
17% pozostalosci na sicie — 0,75 mm. Glebokos¢ utozenia przewodow projektuje sie 1,60 m,
od wierzchu przewodu do rzednej projektowanej nawierzchni, zapewniajgc w ten sposéb
prawidtowosc¢ funkcjonowania sieci pod wzgledem trwatosci i wytrzymatosci z uwzglednieniem
okreséw zimowych. Na zatamaniach przewodéw o kgcie od — 45 st. zastosowac tuki PE o tych
samych parametrach co rury, celem wtasciwego ich zgrzewania. Polgczenia z weztami
wodociggowymi z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonac¢ przy uzyciu tulei
jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowg. Wezly ustawié¢ na
przygotowanych blokach oporowych prefabrykowanych. Przed utozeniem na nich ksztattek,
armatury utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci, aby kotnierze nie opieraly sie bezposrednio
na podstawie bloku / minimum — 6,0 cm do zewnetrznego obrysu kotnierza /.
W weztach zaprojektowano odpowiednio zasuwy odcinajgce kotnierzowe, celem regulaciji
wykonanego uktadu sieci wodociggowej.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu obsypac¢ warstwg piasku o grubosci od 25 do 30 cm po ubiciu (
poza ztgczami ) i poddac¢ probie cisnieniowej w obecnosci przysziego jej uzytkownika na
cisnienie — 1,00 MPa, zgodnie z PN97/b-10725. Przed przystgpieniem do zakonczenia
obsypki oraz zasypania wykopu, nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Po pozytywnej probie i wykonaniu inwentaryzacji zakonczyc¢
obsypke i przystgpi¢ do ostatecznego zasypania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
robotach ziemnych.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku, nalezy jg wyptukac¢, nastepnie zdezynfekowac
a pozytywne wyniki przekazac przysziemu uzytkownikowi.
W celu oznakowania catej sieci wodociggowej, nalezy utlozy¢ tasme lokalizacyjng z wkiladkg
stalowg tgczong na zaciski z zasuwami lub ksztattkami zeliwnymi przy weztach.
5.2.4. Uzbrojenie sieci wodoci ggowej:

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione — zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potrdjne, klin
powleczony gumg EPDM, sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami zabezpieczajgcymi,
Hydranty nadziemne @ 80 mm — zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13, kolumna — stal
12X, nakretka dtawicy, korek dtawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat p.poz.
Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na pozniejszg regulacje uzbrojenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych — konstrukcja obudowy — gtowka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,
Skrzynki do zasuw- korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa GGG50 PN
—EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295
Stupki znaczeniowe — Zelbetowe
Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 ,
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,
Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwos¢
demontazu i montazu.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM

WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogoblng opisujgca organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

* bhp,,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

« system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot.

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

« sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze =zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag

czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.4.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.4.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.4.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robdét,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.4.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegdélnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
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razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

 odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu rob6t. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robdét:

» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Glownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

« odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktorych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgitoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

« odbior ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robét dobieglty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajgc mu
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oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru
robét. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami.
Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robot,
celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyé¢:
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, osSwiadczenia zgodnosci;
 protokoty odbioréw czesciowych;
 protokoly badan i sprawdzen,
« dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowg z haniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeniajgce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robo6t".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami i zarzgdzeniami:
« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
e BN 72/8932 01 Roboty ziemne.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspofczynnika zageszczania gruntu.
* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
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» Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegoélnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
« Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
» Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
Opracowat:

13



